Auftrags- und Zahlungsbedingungen der Sparkasse Hannover-Gruppe (SKH)

6.2.1

6.2.2

6.4.1

6.4.2

6. Fachplanerleistung Technische Ausriistung (TGA)

6.1 Grundsatz

Diese Auftrags- und Zahlungsbedingungen gelten fiir alle Vertrage tiber Fachplaner-
leistungen der Technischen Ausriistung, welche die SKH abschliel3t.

Nachrangig zu den Bedingungen in Ziffer 6 gelten aus den Ziffern 14 bis 19 die AZB fur
alle Vertragsarten, Nachhaltigkeit, Geheimhaltung/Datenschutz/Sicherheitsvorschrif-
ten, Informationssicherheit und Auftragsverarbeitung sowie Einkaufs-Compliance.

6.2 Schriftform, Textform

Alle Vereinbarungen zwischen der SKH und ihren Vertragspartnern bedirfen der
Schriftform. Auch die Aufhebung dieser Schriftform bedarf der Schriftform. Insbeson-
dere erfolgt die Beauftragung von Fachplanerleistungen erbringenden Auftragneh-
mern (nachstehend , Auftragnehmer” genannt) erst mit Abschluss eines schriftlichen
Vertrages.

Durch den Auftragnehmer geschuldete Unterrichtungen, Hinweise und Bedenkenan-
zeigen, jeweils nebst Begriindung, bedurfen mindestens der Textform
(8126b BGB).

6.3 Grundlagen von Vertrdagen

Neben den einzelvertraglich festgelegten Anlagen sind Grundlage des Vertragsver-

haltnisses:

e Die flir das Bauvorhaben relevanten 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen.

e Die Honorarordnung furr Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung.

e Die Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen tiber
den Architekten- und Ingenieurvertrag (88 650p ff. in Verbindung mit 88 631 ff. und
88 650a ff. BGB).

Soweit in dem Vertrag oder in seinen Bestandteilen beziehungsweise Grundlagen auf
die DIN 276 Bezug genommen ist, ist damit die zum Zeitpunkt der Abnahme geltende
Fassung gemeint.

6.4 Art der Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt stufenweise, wobei die Stufen wie folgt festgelegt werden:

e Stufe A: bis zur Entwurfsplanung einschlieBlich
(Leistungsphasen 1 bis 3 nach 8 53 HOAI)

e Stufe B: bis zur Mitwirkung bei der Vergabe einschlieRlich
(Leistungsphase 4 bis 7 nach 8 53 HOAI)
Stufe C: Objektiiberwachung (Leistungsphase 8 nach 8 53 HOAI)
Stufe D: Objektbetreuung (Leistungsphase 9 nach § 53 HOAI)

Beauftragt werden zundchst nur die Leistungen der Stufe A. Die SKH behdlt sich die
Beauftragung weiterer Leistungsstufen — auch teil- und abschnittsweise sowie unter
Uberspringen einzelner Stufen — vor. Der Auftragnehmer akzeptiert dies. Der Auftrag-
nehmer hat keinen Anspruch auf Beauftragung von Leistungen weiterer Auftragsstu-
fen. Er verpflichtet sich, auch die tiber die Leistungsstufe A hinausgehenden Leistun-
gen nach den Bedingungen des Vertrages zu erbringen, sofern diese Leistungen
durch die SKH beauftragt werden. Diese Bindung entfallt fiir Leistungen, die nicht spa-
testens vier Wochen nach Abschluss der jeweils vorhergehenden Stufe beauftragt
werden. Diese Frist gilt auch, wenn Stufen tibersprungen werden. Aus
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6.4.3

6.4.4

6.5.1

6.5.2

Projektverzogerungen, die allein auf die stufenweise Beauftragung zuriickzufiihren
sind, kann der Auftragnehmer einen zuséatzlichen Vergiitungs- oder sonstigen Zah-
lungsanspruch nicht herleiten.

Die SKH kann den Auftragnehmer gemafR 8 650p Absatz 2 BGB beauftragen, als Be-
standteil der Stufe A eine Planungsgrundlage zur Ermittlung der Planungs- und Uber-
wachungsziele zu erstellen. Es gelten insofern die Vorschriften des BGB. Wird der Ver-
trag innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage der Planungsgrundlage nebst Kosten-
einschatzung gekiindigt, steht dem Auftragnehmer eine Vergiitung nur fur die bis zur
Kiindigung erbrachten Leistungen zu.

Zur Erarbeitung der Planungsgrundlage im Sinne von 8 650p Absatz 2 BGB sind insbe-
sondere folgende Leistungen zu erbringen:

Klarung der Zielvorstellungen, hierbei sind die Zielvorstellungen der SKH durch den
Auftragnehmer abzufragen, die regelmaRig Festlegungen zu folgenden Planungs- und
Uberwachungszielen enthalten muss:

e Zielvorstellungen im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung;
Zielvorstellungen im Hinblick auf die Ausnutzung des Baugrundstuicks;

e Zielvorstellungen im Hinblick auf die Gestaltung und Qualitats- und
Ausbaustandards;

Zielvorstellungen im Hinblick auf die technische Ausstattung;

e Zielvorstellungen im Hinblick auf Standards betreffend Energieeffizienz,
Schallschutz etc.;

Zielvorstellungen in wirtschaftlicher Hinsicht (insbesondere Kosten);

e Zielvorstellungen in zeitlicher Hinsicht.

Abstimmen der Zielvorstellungen und Klarung von etwaigen Zielkonflikten, soweit
diese auch ohne Planung fiir den Auftragnehmer erkennbar sind; der Auftragneh-
mer hat auf erkennbare Zielkonflikte hinzuweisen und mogliche Alternativen zur
Auflosung dieser Zielkonflikte aufzuzeigen; die Entscheidung, in welcher Weise die
Zielkonflikte aufzulésen sind, hat sodann die SKH zu treffen.

e soweit zur Visualisierung gestalterische Zielvorstellungen der SKH erforderlich
sind: Anfertigung skizzenhafter Darstellungen, die jedoch nicht die Qualitat der
Vorplanung erreichen miissen.

e Kosteneinschdtzung (grobe Einschdtzung der zu erwartenden Kosten als Grund-
lage fir die Finanzierungsplanung durch die SKH).

e Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse einschlief3lich einer kurzen
Erlduterung (in Anlehnung an den Kostenrahmen gemaR DIN 276).

6.5 Leistungsinhalt und Pflichten

Zur Erzielung der vorstehend beschriebenen Planungs- und Uberwachungsziele und
des vorstehend benannten tibergeordneten Leistungserfolgs hat der Auftragnehmer
mindestens samtliche Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach 8 53
HOAIl in Verbindung mit der Anlage 15 zur HOAI zu erbringen. Der Auftragnehmer hat
dartber hinaus diese Einzelleistungen unabhdngig davon zu erbringen, ob sie im Ein-
zelfall zur Erzielung der Planungs- und Uberwachungsziele (einschlieBlich des iiberge-
ordneten Planungs- und Uberwachungsziels) erforderlich sind oder nicht, sofern nicht
einzelvertraglich etwas anderes vereinbart ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die SKH umgehend und umfassend in Kenntnis zu
setzen, sollten Zielkonflikte erkennbar werden. Sofern trotz vollstandiger Erbringung
samtlicher seitens des Auftragnehmers zu erbringender Leistungen die wiederholte
Erbringung von Leistungen oder die Erbringung zusatzlicher Leistungen erforderlich
wird, um durch den Vertrag definierte beziehungsweise fortgeschriebene Zielvorstel-
lungen erreichen zu kénnen, hat der Auftragnehmer auch diese Leistungen im Rah-
men seiner werkvertraglichen Erfolgshaftung zu erbringen, ohne hierfiir eine
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

zusatzliche Vergutung beanspruchen zu kénnen, sofern es sich um Leistungen han-
delt, die dem beauftragten Leistungsbild und den beauftragten Leistungsphasen zu-
zurechnen sind. Dies gilt nicht, wenn die Griinde, die die Anderung notwendig ma-
chen, auf einer vertraglichen oder vorvertraglichen Pflicht- beziehungsweise Oblie-
genheitsverletzung der SKH beruhen oder wenn die Notwendigkeit der Anderung fiir
die SKH bei Vertragsschluss erkennbar war.

Entstehen Widerspriiche zwischen verschiedenen Zielvorstellungen der SKH, zwischen
den Zielvorstellungen der SKH und den anerkannten Regeln der Technik oder zwi-
schen den anerkannten Regeln der Technik und dem (neuesten) Stand der Technik be-
ziehungsweise der Wissenschaft, hat der Auftragnehmer die SKH entsprechend zu un-
terrichten und Entscheidungsalternativen zu formulieren. Die Entscheidung, wie der
Konflikt aufzuldsen ist, ist dann durch die SKH zu treffen. Die von der SKH vorgegebe-
nen (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen sind nur insoweit fir den Auftragnehmer
verbindlich, als sie in sich widerspruchsfrei sind und auch nicht im Widerspruch zu den
anerkannten Regeln der Technik beziehungsweise zu zwingenden 6ffentlich rechtli-
chen Bestimmungen stehen. Ergeben sich solche Widerspriiche, hat der Auftragneh-
mer die SKH auf diese Widerspriiche hinzuweisen und eine erneute Weisung abzuwar-
ten.

Der Auftragnehmer erstellt zum Abschluss jeder Leistungsphase, und unabhdngig
hiervon jeweils zum Ende eines Monats Berichte, mit denen er den Bearbeitungsstand
schriftlich dokumentiert und zusammenfasst. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie
sich der erreichte Bearbeitungsstand zu den vereinbarten und gegebenenfalls fortge-
schriebenen Planungs- und Uberwachungszielen (§ 650p BGB, 88 1 Absatz 3; 4 dieses
Vertrages) verhadlt.

Dem schriftlichen Bericht sind mindestens folgende Unterlagen beizufiigen, soweit
diese Unterlagen der SKH nicht bereits zuvor tibergeben worden sind:

e Eine in jeder Leistungsphase zu erbringende Fortschreibung der Kostenberech-
nung;

¢ hinsichtlich der Leistungsphasen 2-5: Planlisten; die entsprechenden Plédne sind auf
Verlangen der SKH ebenfalls zu ibergeben;

e hinsichtlich der Leistungsphase 6: Eine Aufstellung der vom Auftragnehmer erstell-
ten Leistungsbeschreibungen/Leistungsverzeichnisse sowie der Vergabeunterla-
gen; auf Verlangen der SKH sind die Leistungsbeschreibungen /Leistungsverzeich-
nisse und Vergabeunterlagen selbst ebenfalls vorzulegen;

e hinsichtlich der Leistung Objektiiberwachung: Chronologische Darstellung der je-
weiligen Uberwachungstatigkeit unter detaillierter Darstellung der jeweiligen Ta-
tigkeit und des Ergebnisses

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den von der SKH oder von anderen Planungsbe-
teiligten oder den beauftragten Fachfirmen anberaumten (Bau-, Planungs- und Koor-
dinations-) Besprechungen teilzunehmen. Die Ergebnisse hat der Auftragnehmer in
seine Plane oder Planungsleistungen aufzunehmen beziehungsweise einzuarbeiten.
Er hat die SKH iiber von anderen Projektbeteiligten anberaumte Besprechungen zu
informieren und auf dessen Verlangen dartiber Niederschriften in einem dem Bespre-
chungsinhalt angemessenen Umfang anzufertigen und diese der SKH unverziglich zu
Ubermitteln.

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, die SKH tiber alle bei der Durchfiihrung sei-
ner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten unverziiglich schriftlich zu unterrichten.
Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.
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6.5.8

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.8.1

6.8.2

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen bis zur
Freigabe durch die SKH als »Vorabzug« zu kennzeichnen. Die von der SKH freigegebe-
nen zeichnerischen Unterlagen hat der Auftragnehmer als »Entwurfsverfasser« oder
»Planverfasserg, die tibrigen Unterlagen als »Verfasser« zu unterzeichnen.

6.6 Freie Mitarbeiter und Subunternehmer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm libertragenen Leistungen in eigener Per-
son oder durch fest angestellte Mitarbeiter seines Biiros zu erbringen. Die Beauftra-
gung von freien Mitarbeitern hat er der SKH unverzuglich anzuzeigen. Die SKH ist be-
rechtigt, der Beauftragung von freien Mitarbeitern unverziiglich zu widersprechen, so-
fern der Widerspruch aus wichtigem Grunde gerechtfertigt ist. Die Beauftragung von
Unterbeauftragten bedarf in jedem Fall der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der
SKH.

6.7 Leistungsdanderungen

Fiir Anderungsvereinbarungen und Anderungsanordnungen der SKH sowie Ande-
rungsvereinbarungen gilt grundsatzlich 8 650q Absatz 1 BGB in Verbindung mit 8
650b BGB. Diese und die nachstehenden Regelungen werden ergdnzt durch die AZB
Nachtragsvereinbarungen.

Gednderte Leistungen sind gesondert zu vergiiten, wenn sie auf Anderungsvereinba-
rungen im Sinne von 8 650q Absatz 1 in Verbindung mit 8 650b Absatz 1 BGB oder auf
einer Anderungsanordnung der SKH im Sinne von § 650q Absatz 1 in Verbindung mit
§ 650b Absatz 2 BGB beruhen. Anderungsvereinbarungen im Sinne von § 650q Absatz
1in Verbindung mit 8 650b Absatz 1 BGB sollen eine Vereinbarung tber die Vergi-
tungsanpassung infolge der Anderung umfassen. Der Anspruch auf Vergiitungsanpas-
sung nach MalRgabe der folgenden Regelungen besteht aber unabhdngig vom Zustan-
dekommen einer solchen Vereinbarung.

Anderungsleistungen im Sinne von 8 650b Absatz 1 Nr. 1 BGB (gewillkiirte Anderun-
gen), bei denen es sich nicht um Grundleistungen oder um Teile von Grundleistungen
der HOAI handelt, sind zeitaufwandsbezogen nach den im Einzelvertrag vereinbarten
Stundensdtzen abzurechnen.

Fur Anderungsleistungen im Sinne von 8 650b Absatz 1 Nr. 1 BGB (gewillkiirte Ande-
rungen), bei denen es sich um Grundleistungen oder um Teile von Grundleistungen
der HOAI - einschliel3lich der Leistungsbilder der Anlage 1 zur HOAI - handelt, ist das
Honorar gemal3 8 650q Absatz 2 BGB nach den Berechnungsvorschriften der HOAI.

6.8 Planer und Fachplaner

Der Objektplaner (Leitplaner) und andere Fachplaner werden entsprechend der einzel-
vertraglichen Regelung hinzugezogen und ausschlieRlich durch die SKH beauftragt.
Sollte sich nach Abschluss des Vertrages die Notwendigkeit des Einsatzes weiterer
Fachplaner oder sonstiger Fachleute (zum Beispiel von Sachverstandigen) ergeben,
hat der Auftragnehmer die SKH hierauf hinzuweisen, und sie bei der Auswahl zu bera-
ten.

Der Auftragnehmer muss bei seiner Planung die Leistungen anderer fachlich Beteilig-
ter berticksichtigen, in fachlicher und zeitlicher Hinsicht koordinieren und in seine Pla-
nung in sinnvoller Weise integrieren. Die Pflicht zur Koordination umfasst insbeson-
dere eine inhaltliche Uberpriifung auf offenkundige beziehungsweise fiir den Auftrag-
nehmer erkennbare Fehler und/oder Unvollstandigkeiten, die zeitliche Koordinierung
im Hinblick auf die fristgerechte Erbringung der eigenen Leistungen, sowie die fachli-
che Koordination, insbesondere die rechtzeitige, sachlich zutreffende und vollstan-
dige Unterrichtung der sonstigen fachlich Beteiligten.

Seite 29

Stand 28.08.2023



6.9.1

6.9.2

6.10.1
6.10.2

6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4

6.11.5

6.11.6

6.11.7

6.9 Bedenken gegen Anordnungen und Behinderungen

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Anordnungen der SKH, muss er die SKH hie-
rauf umgehend hinweisen und seine Bedenken begriinden (zum Beispiel Widerspruch
zu anerkannten Regeln der Technik, Widerspruch zu Zielvorgaben der SKH). In diesem
Fall muss (und darf) der Auftragnehmer den Anordnungen der SKH nur dann folgen,
wenn diese daran trotz der vom Auftragnehmer vorgebrachten Bedenken festhalt.

Sieht der Auftragnehmer sich dadurch in der Erbringung seiner Leistungen behindert,
dass die SKH Mitwirkungsobliegenheiten nicht oder nicht ausreichend beziehungs-
weise in fehlerhafter Weise nachkommt, hat er die SKH auch hierauf unverziiglich, un-
ter Begriindung der Behinderung und unter Angabe des zum Wegfall der Behinderung
erforderlichen Verhaltens hinzuweisen. In gleicher Weise hat er das Ende der Behinde-
rung anzuzeigen. Unterldsst er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Bertick-
sichtigung der hindernden Umstdnde, wenn der SKH die Tatsache und deren hin-
dernde Wirkung bekannt waren.

6.10 Abrechnung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, prifbar abzurechnen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Abschluss jeder Leistungsphase eine Ab-
schlagsrechnung zu erstellen.

6.11 Urheberrecht

Das Veroffentlichungsrecht hinsichtlich der Planung und des Bauwerks (zum Beispiel
durch Abdruck in Fachzeitschriften oder durch Aushdngen in Ausstellungen) steht so-
wohl der SKH als auch dem Auftragnehmer zu. Derartigen Veréffentlichungen kann die
andere Vertragspartei nur aus wichtigem Grunde widersprechen. Bei Veroffentlichun-
gen durch die SKH hat der Auftragnehmer Anspruch darauf, als Planverfasser nament-
lich genannt zu werden. Ist das Bauwerk abweichend von den Planen des Auftragneh-
mers errichtet worden, oder ist das Bauwerk nachtraglich verandert worden, darf der
Auftragnehmer bei Veroffentlichungen durch die SKH seiner namentlichen Erwahnung
widersprechen.

Auf Verlangen des Auftragnehmers hat die SKH am Bauwerk eine Tafel mit dem Namen
des Auftragnehmers anzubringen. Ist das Bauwerk abweichend von den Planen des
Auftragnehmers errichtet worden oder ist das Bauwerk nachtraglich verandert wor-
den, darf der Auftragnehmer einer entsprechenden Kennzeichnung am Bauwerk wi-
dersprechen.

Die SKH ist grundsatzlich berechtigt, das Bauwerk abweichend von den Plénen des
Auftragnehmers zu errichten beziehungsweise das Bauwerk nachtrdglich zu andern.
Sie muss die Anderungsabsicht aber dem Auftragnehmer gegeniiber rechtzeitig an-
kiindigen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Entstellende Anderungen
muss der Auftragnehmer jedoch in keinem Fall dulden.

Die SKH braucht aufgrund ihres Filialkonzeptes in vielen Fdllen das Recht auf Verviel-
faltigung. Entsprechend ist diese Frage in den Vertragen zu regeln. Fehlt es an einer
individualvertraglichen Regelung, hat die SKH das Recht zur Vervielfédltigung der Pla-
nung im Ganzen oder in Teilen.

Fir den Fall, dass der Auftrag des Auftragnehmers vor Vollendung des Bauwerks en-
det, raumt der Auftragnehmer der SKH schon jetzt das Nutzungsrecht (Nachbaurecht)
ein, um ihm die Fertigstellung des Bauwerks zu erméglichen.

Ein gesonderter Honoraranspruch fiir die Ubertragung der Nutzungsrechte steht dem
Auftragnehmer nicht zu.

Die unverduBerlichen Urheberpersdnlichkeitsrechte sind von den vorstehenden Rege-
lungen nicht berihrt.
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6.12.1

6.12.2

6.12.3

6.12.4

6.13.1

6.13.2

6.13.3

6.13.4

6.14.1

6.14.2

6.12 Unterlagen

Spatestens mit Abnahme hat der Auftragnehmer der SKH die im Einzelvertrag genann-
ten Unterlagen zu Ubergeben, soweit dies nicht bereits vorher, insbesondere im Rah-
men der Sachstandsberichte, geschehen ist. Spatestens mit Ubergabe des Gebdudes
sind der SKH daruber hinaus auch alle weiteren Unterlagen zu tibergeben, die fiir die
Fortsetzung des Bauvorhabens beziehungsweise die Bewirtschaftung des Objektes
erforderlich sind.

Soweit eine Digitalisierung moglich ist, hat der Auftragnehmer der SKH die Unterlagen
in digitalisierter Form zu tibergeben. Pldane sind der SKH jeweils dreifach auf Papier
und digital zur Verfiigung zu stellen.

Gegeniiber dem Anspruch der SKH auf Ubergabe von Unterlagen steht dem Auftrag-
nehmer ein Zurtickbehaltungsrecht nicht zu. Der Auftragnehmer ist insoweit vorleis-
tungspflichtig.

Soweit Unterlagen nicht an die SKH herauszugeben sind, ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, diese Unterlagen 10 Jahre nach vollstdandiger Leistungserbringung zu ver-
nichten.

6.13 Haftung, Mdngelrechte

Die Haftung des Auftragnehmers ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen.
Hinsichtlich vom Auftragnehmer geschuldeter selbstéandiger Teilleistungen stehen der
SKH die Mangelrechte der 88 634 ff. BGB schon nach Erbringung dieser Teilleistungen
- unabhédngig von der Abnahme der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen - zu.

Fur den Fall, dass M@ngel der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen zu
Méangeln oder Schaden am Bauvorhaben fiihren, treffen die Parteien folgende beson-
deren Vereinbarungen:

Entsteht ein Mangel am Bauwerk vor Abnahme der Architektenleistungen, besteht ge-
gen den Auftragnehmer auch im Hinblick auf die Beseitigung dieses Mangels zunachst
nur der Erfallungsanspruch, das heit der Anspruch darauf, die Mangelbeseitigungs-
arbeiten (je nach Leistungsumfang des Auftragnehmers) zu planen, auszuschreiben
und zu tiberwachen. Nach Ablauf einer dem Auftragnehmer fiir die Erbringung seiner
insoweit geschuldeten Leistungen gesetzten angemessenen Frist stehen der SKH ge-
gen den Auftragnehmer sodann aber schon vor Abnahme die Mangelrechte der 88 634
ff. BGB zu.

Samtliche Anspriiche der SKH gegen den Auftragnehmer verjahren, ebenso wie samtli-
che Anspriiche des Auftragnehmers gegen die SKH, innerhalb der gesetzlichen Fris-
ten. Soweit Erfiillungs-, Leistungsstérungs- oder Méngelrechte vor Abnahme bereits
verjahrt sind, kann die SKH entsprechende Mangelanspriiche nach Abnahme dennoch
geltend machen. Fur diese beginnt die gesetzliche Verjahrungsfrist erneut zu laufen.

6.14 Kiindigung

Auftragnehmer und die SKH sind zur Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem
Grunde berechtigt. Das Recht der SKH zur ordentlichen Vertragskiindigung sowie ge-
gebenenfalls das Sonderkiindigungsrecht beider Vertragsparteien nach 8 650r BGB
bleiben daneben unberiihrt.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund liegt fur die SKH insbesondere dann vor, wenn

er seine Bauabsicht fuir das geplante Objekt nachhaltig aufgegeben hat;

e das Vertrauensverhdltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss
eingetretener Umstdnde erheblich gestort ist, oder andere Umstande vorliegen, auf
Grund derer ein Festhalten der SKH am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann;

e der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, die Er6ffnung des Insolvenzver-
fahrens Uber sein Vermdgen beantragt hat, oder die Leistungsfahigkeit des
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6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

6.14.8

Auftragnehmers aus anderen Griinden so beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in
seine Fahigkeit oder seine Bereitschaft zur vertragsgerechten Erfullung nicht mehr
besteht.

Ein wichtiger Grund zur Kiindigung durch den Auftragnehmer liegt insbesondere dann
vor, wenn

e die SKH eine ihr obliegende Leistung unterldasst und dadurch den Auftragnehmer
wesentlich behindert, seine Leistung vertragsgemdR auszufiihren;

e die SKH mit einer fdlligen Zahlung oder auf andere Weise mit einer erheblichen Ver-
tragspflicht in Verzug gerat;

e das Vertrauensverhdltnis zwischen den Parteien aus anderen, nach Vertragsschluss
eingetretenen und von der SKH zu vertretenden Griinden so erheblich gestort ist,
dass dem Auftragnehmer ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet wer-
den kann.

Sowohl die von der SKH als auch die von dem Auftragnehmer erkldrte Kiindigung be-
darf der Schriftform. Die Kiindigung aus wichtigem Grunde ist erst zuldssig, wenn der
kiindigende Vertragspartner dem anderen Vertragspartner zuvor ohne Erfolg schrift-
lich eine angemessene Frist zur Beseitigung des wichtigen Grundes gesetzt und er-
klart hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen werde. Das
gilt nicht, wenn eine Fristsetzung eine sinnlose Formlichkeit darstellen wiirde, insbe-
sondere, weil der Vertragspartner die Vertragserfiillung schon zuvor endgiiltig und
ernsthaft verweigert hat.

Angemessen im Sinne von 8 648a BGB in Verbindung mit 8 314 Absatz 3 BGB ist in der
Regel eine Frist von 14 Tagen.

Im Falle der ordentlichen Vertragskiindigung durch die SKH behdlt der Auftragnehmer
den Anspruch auf das vertragliche Honorar auch fiir die infolge der vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung nicht mehr erbrachten Leistungen. Er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen er-
spart, sowie auBerdem auch dasjenige, was er durch anderweitige Verwendung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterldsst (»anderweitiger Erwerb«).
Das gleiche gilt im Falle einer an die Stelle der ordentlichen Vertragskiindigung durch
die SKH tretenden einvernehmlichen Vertragsaufhebung.

Die ersparten Aufwendungen werden mit 95 % des Honorars der noch nicht erbrach-
ten Leistungen festgelegt, sofern nicht die SKH héhere, oder der Auftragnehmer ge-
ringere Ersparnisse nachweist. Anderweitiger Erwerb ist von dieser Pauschalierung
nicht umfasst und zusatzlich zu beriicksichtigen. Darlegungsbelastet dafiir, dass er
keinen anderweitigen Erwerb erzielen konnte, ist der Auftragnehmer.

Im Falle einer Vertragsbeendigung durch eine vom der SKH ausgesprochenen Kiindi-
gung oder eine einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, vom Auf-
tragnehmer zu vertretenden Grund hat der Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Ver-
glitung der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen, soweit die erbrachten
Leistungen in fur die SKH zumutbarer Weise verwertbar sind. Sofern ein Anspruch der
SKH dem Auftragnehmer gegeniiber auf Schadensersatz und/oder auf Mehrkostener-
stattung besteht, ist die SKH berechtigt, mit diesem Anspruch die Aufrechnung ge-
geniiber dem Vergutungsanspruch des Auftragnehmers zu erklaren.

In allen sonstigen Fallen der Vertragsbeendigung (Kiindigung beziehungsweise ein-
vernehmliche Vertragsaufhebung aus wichtigem Grunde durch den Auftragnehmer,
sowie Kiindigung beziehungsweise einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem
wichtigen, aber nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund durch die SKH) hat
der Auftragnehmer Anspruch auf Vergiitung der bis zur Kiindigung erbrachten Leis-
tungen. Daneben bestehende gesetzliche Anspriiche (zum Beispiel Anspruch aus §
642 BGB; Schadensersatzanspruch gem. 8 648 Absatz 6 BGB) bleiben unberthrt.
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